



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 tel. sekr. /25/ 640-28-00 fax. /25/ 643-65-93

www.pwik.siedlce.pl

e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl

Całodobowy telefon alarmowy 994

Obsługa klienta /25/ 640-27-97, /25/ 640-27-98

Siedlce 10.08.2020 r.

IP/2916-29 - 1/2020

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na budowę sieci wodociągowej w ul. Monte Cassino-Pomorska w Siedlcach

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o urealnienie terminu wykonania ww inwestycji. Realizacja do 30.10.2020 roku, w sytuacji gdzie złożenie ofert jest 18.08.2020r, a:

- czas związania z ofertą wynosi 30 dni,
- czas na zawarcie umowy,
- czas na wejście na budowę,
- czas na zatwierdzenie materiału u inspektora,
- czas potrzebny na zamówienie materiału,
- realizacja części sanitarnej,
- odbudowa nawierzchni.

Może się okazać, że na realizację zostanie mniej niż 2 tygodnie. Niestety jako Wykonawcy nie mamy wpływu na szybkość procedur wymienionych w pkt a, b, d i e. Do tego część robót odtworzeniowych jest w asfalcie i tu trzeba też znaleźć wolne terminy u firm specjalizujących się w produkcji i układaniu mas bitumicznych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2: Prosimy o zamieszczenie przywołanych w SIWZ badań geologicznych.

Odpowiedź: Badania geologiczne zostały umieszczone na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający posiada czasową organizację ruchu na czas budowy? Jak tak to czy ją udostępni? Jeżeli nie to czy wymaga aby taką przygotować?

Odpowiedź: Tak. Projekt tymczasowej organizacji ruchu został umieszczony na naszej stronie internetowej.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający będzie wymagał zajęcia pasa?

Odpowiedź: Tak, w SIWZ jest napisane, że Wykonawca zapewni na swój koszt zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Adam Jonczyk



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000080539

Santander Bank Polska S.A. 83 1500 1663 1216 6000 0705 0000

PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1101 0000 0000 1524 4593

Kapitał zakładowy 146 771 000 zł NIP 821-000-76-04

REGON 710008012

